

ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1

Заказчик

ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №2

(наименование организации)

"Утвержден" « 05 » февраля 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3501,93 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« 05 » февраля 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт: «Подвала» в здании акушерско-гинекологического корпуса на объекте ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», по адресу: г. Симферополь ул. 60 лет Октября 30

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Общестроительные работы	2890,5	14,3			2904,8
2	02-02-01	ВК	30,55	8,75	1,82		41,12
3	02-03-01	Электроснабжение	117,93	216,55	62,34		396,82
Итого по Главе 2. "Основные объекты"			3038,98	239,6	64,16		3342,74
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-5			3038,98	239,6	64,16		3342,74
Глава 6. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-6			3038,98	239,6	64,16		3342,74
Глава 7. Прочие работы и затраты							
4	КП ООО "Тургеневский карьер" исх №39 от 03.02.2020	Размещение (захоронение) строительных отходов				16,27	16,27
						726,885*214,65/1,2/7,99	
Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"						16,27	16,27

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 8. Технический надзор			Итого по Главам 1-7	3038,98	239,6	64,16	16,27	3359,01
5	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль - 2,14%				71,88		71,88
Итого по Главе 8. "Технический надзор"						71,88		71,88
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы								
6	Договор № 91-2008-19	Проверка достоверности определения сметной стоимости				3,79		3,79
Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						3,79		3,79
Итого по Главам 1-9			3038,98	239,6	64,16	91,94		3434,68
Непредвиденные затраты								
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	60,78	4,79	1,28	0,4		67,25
Итого "Непредвиденные затраты"			60,78	4,79	1,28	0,4		67,25
Налоги и обязательные платежи								
Итого по сводному расчету			3099,76	244,39	65,44	92,34		3501,93

Директор ООО "СК Консоль-Строй-ЛТД": _____ В. Б. Ясинский

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Главный врач _____ И.С. Глазков

(должность, подпись, расшифровка)

