

ГРАНД-Смета 2019

Заказчик

ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №2
(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден" « 05 » февраля 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 31927,43 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 1 тыс. руб.



(ссылка на документ об утверждении)

« 05 » февраля 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт: «Подвала» в здании акушерско-гинекологического корпуса на объекте ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», по адресу: г.Симферополь ул. 60 лет Октября 30
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Общестроительные работы	22170,16	109,68			22279,84
2	02-02-01	ВК	234,35	67,07	7,16		308,58
3	02-03-01	Электроснабжение	904,52	1660,93	245,01		2810,46
Итого по Главе 2. "Основные объекты"			23309,03	1837,68	252,17		25398,88
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-5			23309,03	1837,68	252,17		25398,88
Глава 6. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-6			23309,03	1837,68	252,17		25398,88
Глава 7. Прочие работы и затраты							
4	КП ООО "Тургеневский карьер" исх. №39 от 03.02.2020	Размещение (захоронение) строительных отходов				130,02	130,02
Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"						130,02	130,02

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по главам 1-7			23309,03	1837,68	252,17	130,02	25528,9
Глава 8. Технический надзор							
5	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль - 2,14%				546,32	546,32
Итого по главе 8. "Технический надзор"						546,32	546,32
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Договор № 91-2008-19	Проверка достоверности определения сметной стоимости				20	20
Итого по главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						20	20
Итого по главам 1-9			23309,03	1837,68	252,17	696,34	26095,22
Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	466,18	36,75	5,04	3	510,97
Итого "Непредвиденные затраты"			466,18	36,75	5,04	3	510,97
Налоги и обязательные платежи							
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	4755,04	374,89	51,44	139,87	5321,24
Итого "Налоги и обязательные платежи"			4755,04	374,89	51,44	139,87	5321,24
Итого по сводному расчету			28530,25	2249,32	308,65	839,21	31927,43

Директор ООО "СК Консоль-Строй-ЛТД" _____ В.Б. Ясинский

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Главный врач _____ И.С. Глазков

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.